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第一章 投标须知

一、投标须知前附表

	项目
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	淮北师范大学滨湖校区教工餐厅工程

	2
	建设地点
	工程位于淮北市沱河东路北，淮师大滨湖校区院内

	3
	建设规模
	建筑面积约913.93 m2，计划投资额约230万元

	4
	质量标准要求
	合格       

	5
	工期要求
	工期 160 个日历天

	6
	招标范围
	施工图内容建筑、装饰、安装等（详见工程施工图纸及工程量清单）

	7
	承包方式
	施工总承包

	8
	资金来源
	自筹资金

	9
	工程量清单计价方式
	采用   综合单价  报价法

	10
	投标人资质

等级要求
	具有房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质，外省投标企业的资质等级，同时还须符合《安徽省省外建设工程企业进皖备案管理办法》（安徽省住建厅建市【2010】217号文）规定的要求

	11
	投标人项目负责人资格要求
	具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书，无在建项目、无拟中标已公示项目，最近二年没有重大工程质量事故、安全事故；

	12
	资格审查方式
	采用资格后审

	13
	投标有效期
	45日历天（从投标截止之日算起）

	14
	投标保证金额
	投标保证金人民币40000元，采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选投标人的保证金，在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金在中标人足额缴纳履约保证金、合同签订后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金。

	15
	踏勘现场
	招标人不组织集中现场踏勘，投标人领取招标文件后可自行进行踏勘

	16
	投标人的替代方案
	无

	17
	投标文件份数
	正本一份，副本叁份；与投标文件完全一致的电子版投标文件1套。（含资格标、技术标、商务标，分别装订在资格标、技术标、商务标正本中）。商务标需提供神机妙算格式刻入光盘

	18
	投标文件递交地点及递交起止时间
	地点：淮北师范大学滨湖校区综合楼211室（淮北市烈山区沱河东路北）
投标截止时间： 2014年 11月13日09时 00 分(北京时间)

	19
	开标地点及时间
	地点：淮北师范大学滨湖校区综合楼211室（淮北市烈山区沱河东路北）
开标时间：2014年 11 月13日 09 时 00 分(北京时间) 

	20
	资格后审内容
	详见第三章

	21
	评标办法
	经评审有效最低价评标办法（详见第四章）

	22
	履约保证金
	按照相关规定，本次招标的履约保证金由中标人从本单位基本帐户缴纳中标价（不含预留金）的10%至招标人帐户，公示期满后，七个工作日内，足额交至招标人账户，否则取消其中标资格。

	23
	招标疑问提交时间和疑问答复时间
	提交疑问时间：投标人于2014年 10 月 30日 11时前采取不署名方式传至安徽泽普项目管理咨询有限公司(电子邮箱：774602518@qq.com)，疑问答复时间：　2014年 10 月 31日（淮北师范大学网站，备注：不排除补充答疑的可能性，请各投标单位于开标之日前务必浏览该网站）

	24
	控制价
	控制价为2286932.17元（含暂定价245320元），控制价的90%为   2082770.95元（含暂定价245320元）

	25
	购买招标文件
	投标单位自行从淮北师范大学网站上下载招标文件等相关资料。招标文件每份500元，投标单位在递交投标文件时向招标代理机构缴纳，否则投标文件将被拒收。


二、投标须知
（一）总  则

1、工程说明

1.1、本招标工程项目说明详见本须知前附表。
1.2、本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章，通过公开招标方式选定承包人。
1.3、现场条件

1.3.1、施工场地情况：已具备施工条件；

1.3.2、施工用水、电：建设单位协助提供水源及公共电源接入点，直线距离1KM范围内由中标人自行接至施工现场，费用在投标报价中自行考虑；1KM范围外由建设单位负责；
1.3.3、场内外道路：场外道路已开通，场内施工便道由中标人自行解决，在投标报价中自行考虑；

1.3.4、临时施工场地等其他：由中标人自行解决，在投标报价中自行考虑。
1.4、工程概况
本工程位于淮北市沱河东路北，淮师大滨湖校区院内，为一层框架工程，建筑高度5.8M。总建筑面积为913.93m2。本工程结构类型：基础为钢筋混凝土独立基础，主体为框架结构；抗震设防烈度为6度。
2、招标范围、承包方式

2.1、本招标工程项目的招标范围详见前附表所述。

2.2、本招标工程项目的承包方式详见前附表所述。

3、资金来源

    本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表，并将部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。

4、合格的投标人

    4.1、投标人资质等级要求详见本须知前附表。

    4.2、投标人合格条件详见本工程招标资格后审办法。

5、踏勘现场

5.1、投标人将按本须知前附表所述，由投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担，中标后不得以任何形式或理由向招标人提出索赔。

5.2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3、招标人不集中组织投标人现场踏勘，投标人可自行踏勘准备投标的项目现场并应承担踏勘现场的责任和风险；招标人不承担有关的责任、风险和蒙受损失。
6、最高限价的计算与工程管理
6.1、业主控制价编制执行现行的2008《建设工程工程量清单计价规范》、2009年《安徽省建筑、装饰装修工程及安装工程（常用册）计价定额综合单价》及配套费用定额、以及安徽省、淮北市相关现行造价文件。材料价格参照淮北市建设标准定额站发布的2014年第7期《淮北工程造价》价格执行，并已考虑超运距增加的费用，部分材料参考市场价格。
6.2、工程管理及验收

发包人的工程管理工作由淮北市政府、淮北市建设行政主管部门和建设业主分工负责。

6.2.1、凡发包人提供计划的基础设施建设项目及中标人具备施工资质和施工能力的基础设施建设项目，由中标人总承包，不得分包。如需分包，需经发包人同意。

6.2.2、发包人负责工程的征地、拆迁、杆线迁移等工作。发包人可协助中标人办理其在淮北市施工所需要的手续，在工程施工前提供施工设计图纸及有关设计文件。

6.2.3、发包人在工程开工前选择符合资质条件的监理单位进驻施工现场，监理费用由发包人负担。

6.2.4、发包人负责协调解决各单项工程项目施工中的有关地方矛盾。同时为保障工程的顺利进行，发包人应在工程开工前为中标人准备好属发包人办理的施工所需的各种证件。

6.2.5、中标人必须根据施工图纸和发包人要求编制的施工组织设计送监理单位及发包人审查，严格按照发包人提供的施工图纸，并严格按相关施工规范施工，自觉接受发包人和监理单位的管理和监督，确保工程质量达到设计标准并符合施工规范。

6.2.6、中标人施工期间要抓好现场文明施工和安全生产工作，树立良好的企业形象。

6.2.7、在每个单项工程完成施工合同约定内容的十五日内，发包人组织参建各方进行工程验收。保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。

6.2.8、中标人在施工期间如发现需变更设计，应及时以书面形式通知驻地监理工程师，经监理确认并明确意见后，发包人在七天内组织有关部门做出书面答复，如因答复不及时影响中标人施工，中标人工期顺延，并由发包人承担由此造成的误工损失。但变更时必须按照淮北市人民政府淮政办〔2012〕33号“淮北市人民政府办公室关于印发淮北市政府投资建设工程变更和造价调整管理办法的通知”文件相关规定执行。

7、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。

（二） 招标文件

8、招标文件的组成 
8.1、招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

第二章  合同主要条款

第三章  资格后审评审内容
第四章  评标办法
第五章  图纸及工程规范

第六章  工程量清单

第七章  附件

第八章  招标人、代理机构、招投标监督部门对本文件的意见

8.2、除8.1内容外，经淮北师范大学审核的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

8.3、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

9、招标文件的澄清

9.1、投标人若对招标文件有任何疑问，应按投标须知前附表规定的时间、方式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人将按投标须知前附表规定的时间及方法予以澄清。该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2、投标人获取招标文件后必须仔细核查招标文件的所有内容，如果发现招标文件残缺、招标文件及评标细则中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义等内容，容易引起歧异时，请在获取招标文件5日内及时向招标代理机构书面提出，逾期不得对招标文件条款提出质疑，投标文件一旦提交视为投标人已全部接受招标文件全部条款，由此引起的损失由投标人自己负责。

9.3、投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝。其风险由投标人自行承担。
10、招标文件的修改

10.1、招标文件发出后，经淮北师范大学审核，在提交投标文件前，招标人可对招标文件进行必要的修改。

10.2、招标文件的修改内容将在淮北师范大学网站上公布。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

10.3 、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在淮北师范大学网站上公布的内容为准。

10.4、为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确，并在淮北师范大学网站上公布。

（三）投标文件的编制

11、投标文件的语言及度量衡单位

11.1、投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

11.2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、投标文件的组成

12.1、投标文件由商务标投标文件、技术标投标文件和资格后审文件三部分组成。

12.2、商务标投标文件主要包括下列内容：

12.2.1、投标报价
（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）法人授权委托书

（4）工程量清单报价书

工程量清单报价书格式按照省颁2009综合单价与《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2008）的要求编制【编制、审核人员必须是本单位注册的不同执业人员或委托造价咨询单位（附咨询合同）】，应包括以下内容：

工程量清单报价表

工程总价表

单项工程造价汇总表；

单位工程造价汇总表；

分部分项工程量清单报价表；

措施项目报价表；

其他项目报价表；

零星工作项目报价表

分部分项工程量清单综合单价分析表；（可按照DBJ34/T206-2005规范的“分部分项工程量清单综合单价分析表”格式）
规费和税金清单计价表；

人工、机械、材料价差表（或主要人工、机械、材料数量价格表）；
降低投标报价的说明、证明材料（低于成本价界定标准时需提供）；

需评审材料用量及单价汇总表；

措施项目分析表；

安全防护、文明施工措施费；（单独填表评审）

投标报价需要的其他资料。

12.2.2、电子文档

商务标需提供神机妙算格式编制的电子清单格式文件，刻入光盘。光盘及电子文件夹的名称均应标明投标人名称。电子光盘投标文件（包括重新计算前后）必须与纸质投标文件完全一致，商务标投标光盘中报价与纸质投标文件中报价要精确到元、角、分；电子光盘投标文件（包括重新计算前后）与纸质投标文件不一致或电子光盘文件无内容的按废标处理。

12.3、技术标投标文件主要包括下列内容：

12.3.1、资格证明材料：法定代表人身份证明书、法人授权委托书、企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、项目负责人资格证书、项目负责人安全证书等。

12.3.2 、项目管理机构配备情况

     (1) 项目管理机构配备情况表；

     (2) 项目负责人简历表；

     (3) 项目技术负责人简历表；

 (4) 项目管理班子关键职位人员履历表及岗位证书；

(5) 同时承诺经招标人认可的工程项目负责人及相应资质的专业技术、管理人员必须是将来施工现场的实际操作者，并应常驻工程施工现场，上述人员未经招标人同意，中标人不得擅自调换或撤离，招标人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。

（6）投标人在组成项目管理机构人员时，要充分考虑本工程的实际情况进行合理安排，不得随意更换。如发生更换项目管理机构人员时，无论何种原因及理由，发包人均按照以下标准予以处罚违约金：

①项目负责人及技术负责人更换，每人次缴纳违约金捌万元；

②安全负责人、质量负责人、造价负责人更换，每人次缴纳违约金伍万元；

③其他投标时项目管理机构人员发生更换，每人次缴纳违约金贰万元。

12.3.3 、施工组织设计

12.3.4、投标人认为技术标需要提供的合格性评审内容的其他资料。

12.4、资格后审投标文件主要包括下列内容：

详见投标人资格基本条件表。

资格后审的评审以各类原件为准，并且所有原件的有效性应在规定时间范围内，未提供原件的视为不合格，其投标按无效标处理。

13、投标文件格式 
13.1、投标人须分别编制资格标、技术标及商务标投标文件。

13.2、投标文件包括本须知第12条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式编制投标文件，但表格可以按同样格式扩展，除提供文本资料以外，必须同时提供电子文件。

14、投标报价    

14.1、本工程由投标人依据招标人提供的施工图纸、招标文件、工程量清单、澄清、补充文件以及工程质量、工期、承包范围、工器具及设备清单等要求，参照有关定额、费率标准及淮北市建委【2007】26号文规定的工程量清单计价方式进行计价，并参考市场价格（淮北市2014年第7期《淮北工程造价》）及投标人实际情况编制工程投标报价，但其投标报价不得低于投标人个别成本价。按照淮北市定额站淮定函〔2007〕023号“关于建筑材料竣工风险费用计取问题的通知”精神，投标单位在投标报价时，应充分考虑施工期间各类建材（暂定价材料除外）的市场风险、社会环境影响和国家政策性调整风险等因素，（钢材、木材、水泥在±5％以内），其他材料在±10％价格变化范围以内自行考虑材料价格风险因素费用。超出此范围的只调整超出部分的价格且执行淮北市造价管理部门关于材料价格调整的相关规定。
14.2、投标人的投标报价，应是完成本须知第1、2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部。

14.3、除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程范围，按工程量清单、设计施工图计算相应的工程量组价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的报价内。

14.4、本招标工程的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标报价中具有标价的工程量清单中的报价，以及投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、规费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

14.5、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

14.6、投标人对工程量清单编制若有疑义，应在本招标文件规定答疑时间前提出。

14.7、投标人的报价由不可竞争费用和可竞争费用构成。不可竞争费用应严格执行有关费用标准，不得降低或提高标准进行竞标。

不可竞争费用包括：

  (1) 安全文明施工费（单独填表评审）；

(2) 税金3.539%；

(3) 应缴纳的各种规费；

(4) 招标文件中明确的由建设单位采购的材料费、暂定金及备用金；

  (5) 法规规章、上级文件规定的其他不可竞争费用。

可竞争费用包括：

(1)人工费、材料费、机械费用；

(2)管理费；

(3)利润；

(4)工程特殊费(提前竣工措施费、优良工程费、交通干扰费 、特殊技术措施费等)。

14.8、投标文件商务标须按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2008）编制；编制、审核人员按照淮建[2009]137号文规定要求签字盖章【编制、审核人员必须是本单位注册的不同执业人员或委托造价咨询单位（附咨询合同）】。
14.9、根据省建设工程造价管理总站造计〔2013〕16号《关于调整执行建设工程定额人工费的实施意见》及造计〔2011〕26号《关于调整建设工程税金费率的通知》文件精神，人工费单价调整为68元/工日；税金的费率按工程所在地的相应费率执行。
15、本工程投标报价采用的币种为人民币。 

16、投标有效期

本工程投标有效期为45个日历天，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

17、投标保证金

投标保证金人民币40000元，采用现金形式，连同招标文件一同缴纳。未中标的投标人的保证金当场退还；中标备选投标人的保证金，在合同签订后无息退还；中标人的投标保证金在中标人足额缴纳履约保证金、合同签订后无息退还。中标单位如无正当理由不签订合同或拖延签订合同的，招标单位有权中止中标单位的中标资格并没收其投标保证金。
18、投标替代方案：本工程不允许提交投标替代方案。

19、投标文件的份数和签署

19.1、投标人应按本须知前附表规定的份数（正本一份，副本叁份）和招标文件规定的格式，编制并提交投标文件。

19.2、投标文件正本必须打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，副本可以复印，其正、副本都应胶装成册，否则按废标处理。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

19.3、投标文件封面、投标函、工程量清单书封面、密封粘贴处均应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或加盖法人印章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.4、投标人按照本须知第19.3条款规定对其投标文件相关内容签署盖章后，其投标文件所有内容均视为确认，对投标人起约束作用。

19.5、除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的法人印章或由投标文件签字人签字或盖章。

（四）投标文件的提交

20、投标文件的装订、密封和标记

20.1、投标文件的装订、密封和标记

20.1.1、投标人应将投标文件的资格标投标文件、技术标投标文件和商务标投标文件分别装订密封并标明“资格标” 、“技术标”、“商务标”。

20.1.2、投标文件的正本和所有副本应分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”，密封袋骑缝处以显著标志密封，并应加盖投标人法人章及法定代表人印章。

20.1.3 、商务标投标文件、技术标投标文件和资格标投标文件在投标文件密封袋上均应写明：
（1）招标人名称；

（2）工程名称；

（3）开标之前不得开封；

（4）投标人名称和地址。

20.1.4、资格标、商务标、技术标投标文件的电子文件分别随资格标正本、商务标正本、技术标正本封装。为便于评委评标及以后的工程管理，要求技术标投标文件的电子文件采用word格式，其中计划图表、平面图可采用Excel、AutoCAD格式；为便于商务标评委详细评标，商务标投标文件必须提供神机妙算格式一份，刻入光盘。光盘及电子文件夹的名称均应标明投标人名称。
20.2、如果投标人未按上述要求密封及加写标记，招标代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

21、投标文件的提交

投标人应按本须知前附表所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

22、投标文件提交的截止时间

22.1、投标文件提交的截止时间见本须知前附表规定。

22.2、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

23、迟交的投标文件

招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

24、投标文件的补充、修改与撤回

24.1、投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

24.2、投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按本须知第20条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。

24.3、在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

24.4、在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

（五）开标

25、开标

25.1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人代表参加。投标人法定代表人或被授权委托代理人、拟派项目负责人，编制投标报价的造价员（师）必须参加开标会议，并出示法人授权书(格式参照招标文件提供的格式)、及有效身份证的原件、项目负责人、工程造价人员专业资格证书及有效身份证的原件，以便开标会议上证明其身份；以上证件不能出示或不符合要求的，其投标文件将被拒收。

注 1：提供法定代表人或被授权委托代理人身份证复印件。

注2：要求投标单位参加开标的法定代表人或被授权委托代理人、拟派项目负责人，编制投标报价的造价员（师）必须在投标须知前附表规定的投标文件递交截止时间前到达现场签到,否则将拒收投标文件。

法定代表人到场参加开标会必须持本人身份证原件。

投标企业提供的以上材料须真实可靠，如有弄虚作假，一经发现查实，投标保证金不予退还，取消投（中）标资格，并在省、市相关网站上公示。

25.2、中标单位的项目负责人注册建造师证书由地方建设主管部门代为保管，直至招标项目竣工为止。施工现场关键岗位人员、拟派项目负责人必须严格遵守《淮北市建筑工程施工现场关键岗位人员打卡考勤管理规定（试行）》。
25.2.1、按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第26条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

25.3、开标由招标人或招标代理机构主持，并按下列程序进行：

25.3.1、主持人宣布开标会议开始；

25.3.2、主持人宣布出席开标会议的招标人代表；

25.3.3、主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表；

25.3.4、验证投标人有效身份证明及相关证件；

25.3.5、由投标人代表检查投标文件是否按招标文件的要求密封，并经招标人确认；

25.3.6、经确认无误后，对符合招标文件规定要求的投标文件，由有关工作人员按投标签到顺序当众拆封资格标、技术标、商务标投标文件，并宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。

25.4招标人或其委托的招标代理机构对开标过程进行记录，并存档备查。

26、投标文件的有效性

投标文件有下列情形之一的，招标人将不予受理： 

26.1、逾期送达的或者未送达指定地点的； 

26.2、未按招标文件要求包装、密封的。
（六）评标

27、评标委员会与评标

27.1、评标活动由评标委员会负责。

本次评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家评委从安徽省建设工程专家库中随机抽取，商务标评委不得少于评委总数的二分之一。

27.2、开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

28、评标过程的保密

28.1、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

28.2、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

28.3、中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

29、投标文件的澄清

29.1、为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

29.2、有下列情形的，评标委员会可以要求投标人作出书面说明并提供相关材料：

　投标报价低于招标最高限价合理幅度的；

经评标委员会论证，认定该投标人的报价低于其企业成本的，不能推荐为中标候选人。

30、投标文件的初步评审（技术标和商务标）

30.1、投标偏差的界定和评审

评标委员会应当根据招标文件有关规定，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分重大偏差和细微偏差。

30.2、投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，由评标委员会初审后按废标处理： 

30.2.1、投标文件未按招标文件第19款规定要求加盖法人印章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

30.2.2、未按招标文件规定的格式填写，内容不完整以至影响投标文件评审且不符合招标文件错误修正条件的或关键字迹模糊、无法辨认的； 

30.2.3、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

30.2.4、投标人名称或组织结构与资格后审文件内不一致的； 

30.2.5、未按招标文件要求提交有效投标保证金的； 

30.2.6、投标文件未实质上响应招标文件的要求，所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

30.2.7、投标工期超过建设工期或投标工期缩短超过合理幅度而又无充分理由说明或投标函及其附录中无明确投标工期的；
30.2.8、工程质量标准不满足招标文件中提出的工程质量标准要求的或投标函中无明确工程质量标准的；
30.2.9、未提供符合招标文件要求的商务标电子清单计价文件或电子清单计价文件与书面投标文件不一致的（包括重新计算前后）；或者商务标投标文件电子文本无法复制或进行数据导入的（商务标电子文本在商务标清标后由商务标评委将通过商务标清标的投标人的电子文本进行复制或数据导入，供商务标评委评标使用）；
30.2.10、投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
30.2.11、投标文件商务标部分未按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T206-2008）中要求签字盖章的；编制、审核人员未按照淮建[2009]137号文规定要求签字盖章的，编制、审核人员必须是不同人员；
30.2.12、擅自变动招标人提供的工程量清单的顺序、数量的。

30.3 、细微偏差

30.3.1、细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

30.3.2、投标文件需澄清、说明或者补正的(包括补正投标报价)以及投标文件存在细微偏差需要补正的，评标委员会应当以书面形式要求投标人进行书面澄清、说明、补正或确认。其投标人的法定代表人或其委托代理人应签字认可。投标人接到评标委员会发出的质询后，应在规定的时间递交澄清资料，澄清资料不得更改实质性内容。

30.3.3、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

30.4、在评标委员会评审过程中，发现有下列情形之一的，经评标委员会集体表决且超过三分之二评委多数认定后，可视为串通投标，作废标处理，并提请招投标监督部门依法查处：

（1）不同投标人的投标文件内容存在异常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的或同一软件狗编号编制的；

（8）不同投标人委托同一人投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的；

（10）不同投标人聘请同一人为其投标提供技术或者经济咨询服务的，但招标工程本身要求采用专有技术的除外。

30.5、经审查符合招标文件要求的有效投标文件，由评标委员会进行详细评审、比较。

31、投标文件计算错误的修正

31.1、评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

31.1.1、当投标文件中填报的工程量清单报价书中的分项、分部工程项目名称或计量单位与招标人或招标代理机构提供的工程量清单中的分项、分部工程项目名称或计量单位不一致时，以招标人或招标代理机构提供的内容为准。

31.1.2、工程量清单报价表中，出现单价金额和工程量的乘积与合价金额不一致的，以标出的单价金额为准，并修改合价金额。但单价金额小数点有明显错误的，此时应以标出的合价金额为准，并修改单价金额； 

31.1.3、各项报价书中，细目价格、费用(合价或合计)金额累计不等于总价(合计或总计)金额时，应以各细目价格、费用(合价或合计)金额累计数为准，修正总价(合价或总计)金额。

31.1.4、工程量清单报价表中综合单价与工程量清单项目价格分析表相对应综合单价不一致时，以工程量清单项目价格分析表中标出的综合单价为准。

31.1.5 、投标人填报的特殊或贵重材料设备以及其他材料设备采用的品牌、数量、单位、规格型号、产地、技术参数(标准)等与招标文件要求不一致的，以招标文件要求为准进行澄清修正，但所报的单价不变。

31.1.6 、投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

31.1.7 、投标文件中填报的项目负责人前后不一致时，以项目管理班子配备情况表填报的为准。

31.1.8、投标文件中投标报价大小写不一致的，以大写为准。
31.2、按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将不予退还，并不影响评标工作。
32、按照第30.3.2条款、第31条款规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

33、投标文件的评审、比较和否决

33.1、评标委员会将按照本须知第30条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。

33.2 、在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

33.3 、评标委员会依据招标文件规定的评标办法，对合格投标文件分别进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐二名有排序的中标候选人。

33.4、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据现行国家法律法规和地方规范性文件确定中标人。 

33.5、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

（七）合同的授予

34、合同授予标准

本招标工程的施工合同将授予按本须知第33款所确定的中标人。

35、招标人拒绝投标的权力

招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

36、中标通知书

36.1、中标人确定后，招标人将于3日内向淮北师范大学提交施工招标情况的书面报告。

36.2、淮北师范大学收到书面报告之日起进行3日公示,未发现有中标人在招标投标活动中有违法行为的实名投诉的,招标人即可办理《中标通知书》备案手续，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。

在公示期满后，中标人必须在五个工作日内办理完成领取《中标通知书》所需的交易费、招标代理费、垃圾处理费等相关费用，领取《中标通知书》。未按本规定办理的视为自动放弃中标。

36.3、对中标人无故弃标的认定和处理。

36.3.1、中标人无故弃标的认定：定标为第一中标候选人后除不可抗力因素外拒绝按规定接受中标或拒绝按规定与招标人签订中标合同的应确认无故弃标。

36.3.2、中标人无故弃标的处理：

（1）对无故弃标的企业其投标保证金不予退还，并交纳其投标价与依法递补中标候选人投标报价差额作为罚金补偿招标人的处罚。必要时追偿因其无故弃标造成的其他损失。

（2）取消无故弃标企业1至3年在淮政府工程投标资格。构成犯罪的，依法追究刑事责任。给招标人造成其他损失的，依法承担赔偿责任。
37、合同协议书的签订

37.1、招标人与中标人将按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。使用建设部、国家工商局制定的GF-1999-0201合同示范文本签订施工合同，并报招投标监督管理机构备案。

37.2、中标人如不按本投标须知第37.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

37.3、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。
38、履约保证金
38.1、中标人在公示期满后，七个工作日内，将履约保证金足额交至招标人账户，否则取消其中标资格，淮北师范大学对履约保证金缴存情况实施监督。
帐户名称：淮北师范大学
开 户 行：淮北农行淮北师范大学支行
账    号：612101040000370
38.2、若中标人不能按本须知第38.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，其投标保证金将不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

38.3、履约保证金退还：采用按比例退还方式，主体按期完成验收合格退还80%，余款在工程竣工验收后退还（无息）。履约保证金退还时均退至中标单位帐户。
39、支付担保

本工程不实行工程款支付担保。
第二章  合同主要条款

40、工程进度款的支付

40.1、本工程不支付预付款。

40.2、工程开工后，工程进度款支付采用按月支付方式。施工期间按月完成合格工作量的70%支付，即按每月批准的计量额，在下月10日之前支付70%的工程款，工程竣工验收合格后支付至合同价（不含预留金）的70%；工程竣工验收支付至合同价（不含预留金）的80%，待工程竣工结算经审计部门委托造价咨询单位审核确认后，支付至结算价的95%，5%留作质保金。如未达到合同质量目标，从质量保证金中扣除质量罚款。待保修期（五年）满后7日内，并无质量问题发生后，则一次性付清质保金余款（无息）。
40.3、工程款（进度款）支付的程序及要求：

工程款支付时，承包人必须按照发包人规定的格式填报已完合格工程量用款申请表并提交已完合格工程量报告，再根据淮北市人民政府淮政〔2011〕24号“淮北市人民政府关于印发淮北市城市建设管理体制改革暂行办法的通知”文件和淮政〔2011〕25号“淮北市人民政府关于深化投融资体制改革的若干意见（试行）”规定的相关付款程序进行办理支付。

承包人在办理工程款时，必须提供符合发包人财务部门要求的税务发票（工程所在地），然后由发包人按照已签批的工程款金额予以按时支付。

40.4、竣工验收与结算

在承包人完成施工合同约定内容后，必须在十五日内提交竣工验收申请。在符合竣工验收条件后的十五日内，发包人组织参建各方进行工程验收，一次性验收合格以提请竣工验收报告之日起视为工程竣工（如验收不合格以整改后验收合格之日为工程竣工之日）。在工程竣工后保质期内，如存在施工质量问题，中标人负责无条件修复或返工，并承担由此造成的损失。

工程竣工验收合格后，承包人必须在一个月内及时提交符合要求的结算资料，经监理单位、发包人初审后，报请市审计机关安排进行结算审价，审价结果作为工程结算依据。

具体工程价款结算执行安徽省财政厅、建设厅（财建[2005]1075号）《安徽省建设工程价款结算暂行办法》

40.5、双方约定的承包人工期延误责任：

若因承包人原因造成本工程未能在本合同约定的工期或按本合同约定可以顺延的工期内完成合同约定的工程内容，每延误一天工期，将给予承包人每天按伍仟元罚款（最高限额为合同价款的2%）。由不可抗力或非承包人原因造成的工期延误除外。

41、合同价款调整

按照本招标文件相关规定执行，但变更时必须按照淮北市人民政府淮政办〔2012〕33号“淮北市人民政府办公室关于印发淮北市政府投资建设工程变更和造价调整管理办法的通知”文件相关规定执行：

41.1、工程量调整
41.1.1、发包人提供的工程量清单项目或数量有误；
41.1.2、设计变更引起的工程项目或数量的增减；
41.1.3、变更工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则确定。                                             
41.2、工程量调整部分的单价的调整
41.2.1、发包人提供的工程量清单数量有误，或设计变更引起的工程量清单项目工程数量的增减，执行合同原有的价格；

41.2.2、对于合价金额占合同总价2%以上（不含2%）的清单项目，其工程量增减幅度超过本项目工程数量10%（不含10%）的其增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价由承包人在该项施工前提出，报监理单位审核后，再经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审核，交由审计机关审计后，报工程所在地行政主管部门审批后执行；

41.2.3、发包人提供的工程量清单漏项，或设计变更引起新增的工程量清单项目，或设计变更涉及施工工艺的改变引起工程量清单项目改变的分部、分项项目，或“暂定综合单价”的项目，其相应单价的确定方式为：合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价调整（但由于设计变更涉及施工工艺的改变而参照类似项目的单价进行调整时，需参照取消的原综合单价中的人工、材料、机械、费率的含量、降幅比例等重新组价）；合同中无类似工程项目单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“清单计价依据”提出适当单价，但人工、材料、机械、费率均参照原投标文件相应综合单价中投标含量、降幅比例等执行，由监理单位进行审核后，再经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审核，然后报请淮北市重点工程变更领导小组办公室审查同意或备案后，交由审计机关安排审价后确定。 

41.3、政策性调整：施工期间遇国家相关政策性调整时予以执行。

41.4、合同价款调整：因单次变更引起的合同价款调整，按照淮政办〔2012〕33号规定的程序经淮北市重点工程变更领导小组办公室审查同意或备案后，由审计机关审计后，审计结果作为工程合同造价调整依据，并列入工程进度款及时予以支付。                                                        

41.5、其他未尽事宜执行招标文件及当地造价管理部门相关规定。

42、其他主要条款

42.1、本工程主要建筑材料和设备供应经报业主、监理审核同意后由施工单位采购，所用水泥及钢材等必须符合国家标准的合格产品。其中钢筋必须是马钢、鞍钢、宝钢、武钢、莱钢、安钢、济（南）钢、济（源）钢等国有大型企业钢材；水泥必须是“相山牌”、“海螺牌”、徐州“中联牌”其中一种。给排水管材必须是公元、日丰、金德其中一种。开关、插座品牌必须是：TCL、飞雕、公牛其中一种。给水阀门采用：白湖、兰花、花山其中一种。以上均为经济型 。电工套管按照设计要求采用。

42.2、本工程要求采用商品砼。
42.3、甲供材料需承包人安装的，承包人计取安装费（含辅材费）及安装费的管理费，材料保管费按淮定函[2007]023号《关于建筑材料价格风险费用计取问题的通知》计取，除此之外所有材料、设备总包人不得向发包人提出任何增加费用的要求。对发包人直接采购供应的材料、设备，承包人要按计划提前45天向发包人提交使用计划（含需用设备材料的规格、型号、数量、进场日期等），同时应做好安装的准备工作。

42.4、以下材料为甲控乙购：屋面瓦、花岗岩地、墙砖，地面砖、墙面砖、厕所铝合金隔断，材料品牌由甲方指定，价格待定，此清单按暂定价格编制；检查井盖板、雨水篦子为甲供，此清单按暂定价：检查井盖板400元/块、雨水篦子200元/块计入。
42.5、分包与转包。该工程禁止转包。该工程吊顶（含面板、龙骨）甲方将选择相应专业资质的施工单位，按照《中华人民共和国招标投标法》以招标方式确立分包单位。以上内容分包确立后甲方给予施工总承包单位计取2%的总承包服务费。
42.6、其他专用条款在签订合同时双方具体商定。

43、补充条款
为保障建设工程项目工程量清单计价模式下采用合理低价法施工招标的工程建设顺利实施，保护发包人、承包人的合法权益，确保工程建设的质量、安全和进度，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，结合淮北市建委淮建【2008】23号“关于进一步规范我市建筑市场有关行为的通知”文件精神，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方订立本工程施工合同补充条款如下：

  43.1、违约赔偿、清退制度

  43.1.1、项目负责人及项目管理机构

（1）承包人派驻现场的项目负责人和项目技术负责人、安全生产负责人及项目管理机构主要管理人员须与投标承诺的人员相一致，不得擅自变更。除刑事犯罪、伤病丧失履约能力、辞职等特殊原因确需更换的，也须缴纳违约金后再按照程序进行，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标条件且必须经建设、监理单位同意，并报市建设行政主管部门或市招标局备案。

项目负责人在工程未竣工验收前主动提出辞职的，自其辞职之日起不得在本市重点工程项目建设内以项目负责人的名义执业。

如发生更换项目管理机构人员时，无论何种原因及理由，发包人均按照以下标准予以处罚违约金：

①项目负责人及技术负责人更换，每人次缴纳违约金捌万元；

②安全负责人、质量负责人、造价负责人更换，每人次缴纳违约金伍万元；

③其他投标时项目管理机构人员发生更换，每人次缴纳违约金贰万元。

（2）项目负责人本人每周在现场工作时间不少于5天，且每天在现场不少于8小时。项目管理机构主要管理人员保证每月在施工现场不少于22个工作日。（实际到场工作的标准为在工程施工期间，按国家规定的工作日和每日8小时工作时间计，其中在工地现场工作的工时数不少于70％）

（3）项目负责人、技术负责人外出2天以上需向监理、业主报告。

（4）根据本合同，施工单位现场管理人员必须按招标承诺的人员到位，不得更换，业主将对中标人投标承诺规定的人员及考核合格人员进行定期或不定期的抽查考勤，应保证合同规定的出勤率。投标承诺的所有施工管理人员每月在工地不少于22天，外出或休假应向业主负责人请假。一次检查不在岗位给予警告，二次罚款伍仟元，三次罚款壹万元，四次上报行政主管部门并拒绝支付工程费、监理费，五次解除合同。

43.1.2、主要施工机械、设备

（1）承包人保证投标施工组织设计中承诺的满足工程质量、施工工期要求的施工机械设备到位。

（2）为了保证施工计划的落实，鼓励施工单位科学组织施工，提前完成建设任务，在施工期间业主将根据每个阶段工程特点，有针对性的组织劳动竞赛活动，建立劳动竞赛实施细则和管理、考核办法，奖优罚劣，鼓励先进。对由于承包人自身原因不能按照当月计划完成施工任务的，每月处罚违约金2万元；对不能按照合同规定的总工期完成施工任务，无故拖延工期的，将按约定给予合同总价2%的违约处罚，并不得参与以后的重点工程招投标建设。

（3）承包人每月25日前将下月的施工进度计划报总监理工程师审批后报发包人作为对当月的进度考核依据。如施工企业自身原因不能按计划完成当月进度，发包人将处以承包人违约金贰万元。

43.1.3、规范用工制度

（1）承包人在开工前必须提交本工程施工中的有效用工方案，规范用工制度，按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员，须取得证书后方可上岗。

（2）承包人申报每月工程计量时，须提供劳务人员工资表。

（3）承包人出现一个月不按法律、法规规定要求发放工人工资的，处以壹万元罚款；连续两个月以上不按法律、法规规定要求发放工人工资或因其造成工地工人群体上访恶性事件的，业主有权按约责成其限期清场退出施工现场，其全部履约保证金将不予退还，责任由承包人承担。

43.1.4、工程进度控制

（1）承包人应落实经监理审批、业主同意后的施工组织设计中保证工程质量、安全生产、文明施工、施工工期的措施和制度，并根据工程实施情况及时予以补充、完善，严格按照施工图及设计文件要求进行施工。

（2）由于承包人自身原因造成开工、竣工及主要工序滞后影响工期的，每延误五天者处以壹万元以内罚款；延误三十天者业主有权按约责成其限期清场退出施工现场，责任由承包人承担。

（3）乙方每月25日前将下月的施工进度计划报总监理工程师审批后报业主作为对当月的进度考核依据。如施工企业自身原因不能按计划完成当月进度，乙方每月赔偿业主违约金贰万元。

43.1.5、非法分包、转包等

承包人发生挂靠、转包、违法分包施工任务、发生重大质量安全事故的及拒不履行投标承诺及合约职责与义务的，业主有权按约责成其限期清场退出施工现场，其全部履约保证金将不予退还，责任由承包人承担。 

43.2、月计量质量控制制度

43.2.1、承包人应严格施工工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录并即时取得相关人员验收及签认。应指派专人对质量检查、隐蔽验收和工程签认材料进行收集整理并及时汇总，做到即签、日报、周结、月清，为及时工程量核定、工程款支付和清、决算结帐提供有效凭证及相关材料。

43.2.2、承包人在每月25日申报工程计量月报时必须附按照相关施工规范及监理要求所做的已完工程自检资料、监理工程师现场签发的工程检验认可书、中间交工证书、承包人所列举完成工程项目的数量、单价及取费方法和标准等相关资料。

43.2.3、发包人收到承包人月计量申报资料后，在三天内完成工程量核实及质量核查工作。发包人或审计机关在审定过程中有权对计量的工程项目质量和进度情况进行施工现场抽检，质量不合格的项目计量不予拨付工程款。

43.2.4、施工单位在申报施工月进度时应及时、准确。如因施工单位故意或虚报金额超出审计部门审计金额的20％以上并造成恶劣影响的，建设单位视其原因有权对施工单位处以超出审计金额20％以上部分的5%-10％违约金。

当承包人发生上述等违约行为时，发包人有权按约责成其限期清场退出施工现场，然后对已完成工程进行质量验收和数量造价清算，督促相关主体单位采取措施配合处理，并及时报告市建设行政主管部门等。清退后的承包人将不准参与今后我单位负责的淮北市重点工程项目。

43.3、安全质量控制制度

43.3.1、甲方在乙方自检，监理复检合格的基础上，直接或委托有资质的检测机构对分部分项工程实体进行检测，如有一项不合格，除正常返工外，其检测费用由乙方负责，并赔偿甲方违约金贰万元。

43.3.2、施工项目所有材料按合同要求由承包人采购的，应持出厂合格证、生产许可证、技术说明书，并按施工规范，技术标准及监理工程师的要求进行自检的试验报告报监理及发包人审核。所有原材料的质量标准及原材料的现场质量控制由监理工程师及发包人代表按不少于规范规定的频率进行抽检。承包人在购进大宗普通原材料前要进行市场调查、取样试验，并对厂家进行质量、价格比选。承包人签订采购合同前14天必须向总监申报，发包人不定期检查。同一种材料至少要提出三个材料厂家的比选情况，包括：生产量、质量标准、价格、服务承诺等，并提出拟选择意向。总监及发包人对各厂家样品进行检验并提出审核意见。承包人购进特殊原材料，总监及发包人应首先提出质量标准、供货条件，根据总监及发包人要求承包人对生产厂家进行质量、价格比选并按上述程序进行采购。承包人须将主要原材料与厂家签订的采购合同报监理、发包人审核备案。工程施工中使用的所有材料、特殊原材料、成品、半成品未经报验监理、发包人审查同意的不准进入工程现场，如进入施工现场不得使用，并将进行违约处罚每次贰万元。
43.3.3、发包人及监理每天重点检查检验批、分部分项工程验收情况、报验资料签字情况；上道工序不合格、责任人不签字不准进入下一道工序施工。如发现承包人未报验批准或事后补充虚假材料，即进行下一道工序施工的，除进行全面返工外并对承包人进行违约罚款叁万元。

43.3.4、承包人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。承包人若发生质量安全事故，将交由有关部门严肃处理，并由承包人承担一切后果。发包人在工程施工检查中，如发现承包人质量、安全、文明措施不到位，造成事故隐患的，每次由承包人支付违约金伍仟元给发包人。在本工程实施过程中，如因承包人原因，造成建设行政主管部门或其他管理部门对其与本工程有关的市场行为、施工质量、安全等进行通报批评或行政处罚的，每次由承包人支付违约金贰万元给发包人。

43.3.5、本工程实施期间，承包人不得以任何方式贿赂发包人、监理及相关管理人员，一经查实，视为违约，发包人有权终止合同，并按总合同造价的2%追究承包人违约责任。

43.3.6、承包人应充分考虑交通组织、春节（节假日）期间施工等对本工程所产生的造价影响，不得因此要求增加造价（政策性调价不在此范围）。

43.3.7、凡未按合同规定及招投标的承诺建立实验室的施工单位将给予2万元的违约罚款，业主将帮助建立实验室，所发生的一切费用由违约单位负责。

43.3.8、未按设计、规范和监理要求施工，造成质量问题，按合同约定违约处罚2万元/次。并不得参加今后淮北市重点工程建设的招投标活动。

44、建设工程廉政协议
中标单位在签订施工合同时，应按有关规定签订“建设工程廉政协议”。

第三章 资格后审内容
45、资格评审通过原则
投标人资格基本条件表内9项内容必须全部通过，否则不予通过。资格后审时投标人须提供相关证件、证明的原件，否则视为投标人不合格。
45、资格后审评审内容

投标人资格基本条件表
	序

号
	审核要素
	投标资格合格条件标准
	有效证明材料
	证明材料

提供方式

	1
	独立的法人营业资格

 
	在中华人民共和国境内合法注册的独立法人资格，并具有有效的营业执照（副本）。
	有效的企业法人营业执照（副本） 
	复印件装订在资格标投标文件中，由法人代表签字并加盖公章。复印件上须注明单位办公电话和“仅限淮北师范大学滨湖校区教工餐厅工程项目投标使用”。

	2
	企业资质等级
	具有房建工程施工总承包叁级及以上资质，外省投标企业的资质等级，同时还须符合《安徽省省外建设工程企业进皖备案管理办法》（安徽省住建厅建市【2010】217号文）规定的要求。
	有效的企业资质等级证书 （副本）
	复印件装订在资格标投标文件中，由法人代表签字并加盖公章。复印件上须注明单位办公电话和“仅限淮北师范大学滨湖校区教工餐厅工程项目投标使用”。

	3
	企业安全生产许可证
	具有建设行政主管部门核发的施工安全生产许可证
	有效的企业安全生产许可证书
	复印件装订在资格标投标文件中，由法人代表签字并加盖公章。复印件上须注明单位办公电话和“仅限淮北师范大学滨湖校区教工餐厅工程项目投标使用”。

	4

 
	生产经营状态
	处于正常生产经营状态，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中。

	   5
	履

约

历

史
	最近二年未受到借用资质、出借资质、围标串标等行政处罚，没有严重违约及重大工程质量事故
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中。

	
	
	企业无拖欠农民工工资行为，如有拖欠农民工工资行为，不得作为中标单位
	由法定代表人签署并加盖公章不拖欠农民工工资的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中　

	6
	拟派项目负责人资格
	具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格及安全生产考核合格证书，无在建项目、无拟中标已公示项目、无中标变更后尚未竣工项目
	有效的注册建造师证件或建造师临时执业资格证明及安全生产考核合格证书
	评审时需查看原件，复印件加盖公章装订在资格标投标文件中。

	7
	拟派项目负责人动态
	没有严重违约及重大工程质量事故、安全事故，无在建项目、无拟中标已公示项目、无中标变更后尚未竣工项目
	由法定代表人签署并加盖公章的证明


	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	8
	法律法规禁止投标
	不属于招标人的任何不具独立法人资格的附属机构（单位），或者为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其附属机构（单位）
	由法定代表人签署并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中

	9
	投标承诺书
	本公司将严格按照该工程的招标文件要求完成投标程序,不提供虚假材料,否则按虚假投标处理,永不参与该地区的投标活动,如果中标,决不转包和分包,否则按招标投标法有关规定处理.
	由法定代表人签名并加盖公章的承诺书
	原件装订在资格标正本中，复印件加盖公章装订在资格标副本中


注： 
1、证件以原件为准，无有效原件视为不合格；以上9项内容为投标人资格必备基本条件，其中有一项不符合即为不合格投标人；

2、证明或承诺书有效期均为本次公告发布至投标截止之日止。

3、投标人必须对所有提供的资料真实性负责，一旦发现有弄虚作假行为的，取消其投标资格或中标资格；
第四章 评标办法

一、评标办法制定依据

根据《中华人民共和国招标投标法》，保证本工程招标评标、定标的科学性和客观、公正性，按照《安徽省建设工程工程量清单计价规范》（DBJ34/T－206－2005）、《淮北市人民政府办公室关于印发淮北市建设工程施工招投标经评审有效最低价评审办法（试行）的通知》（淮政办〔2012〕12 号）、《安徽省房屋和市政工程施工招标文件》（DBJ34/T1232－2010）细则和《淮北市建设工程施工经评审有效最低价法评标实施细则》（淮招管〔2012〕12号）等规定，制定本评标办法。
二、评标活动由评标委员会负责
本次评标委员会由5人组成，其中招标人代表1人，专家评委从安徽省建设工程专家库中随机抽取，商务标评委不得少于评委总数的二分之一。

三、评委评标原则
（一）根据安徽省建设厅建管[2006]13号“关于印发《安徽省建设工程评标专家库管理办法》的通知”文件规定，评委应独立评审，提出评审意见。

（二）本次招标评标活动由评标委员会成员应遵循客观、公平、公正、诚信、择优的原则，各自独立完成，评标委员会汇总结论由汇总人、复核人以及评标组长签名，并对之负责。

四、评标程序

（一）开标后，首先由评标委员会同时对每个投标人的资格标、技术标进行评审，全部合格的进入商务标评审（包括初步评审和详细评审部分）。 

（二）资格标、技术标和商务标评审（包括初步评审和详细评审）全部合格通过的投标人，方可进入有效最低价的底限（D）＝A×（1－a％）确定。

（三）确定有效最低价的底限（D）＝A×（1－a％）

1、计算（A）值，（A）为资格标、技术标和商务标评审（包括初步评审和详细评审 ）全部合格通过的投标人所有有效报价去掉若干最高价和若干最低价后的算术平均值作为（A）值；

2、抽取下浮率（a）值，（a）为从（2.0；2.5；3.0；3.5；4.0；4.5；5.0）数字中随机抽取的方式确定的下浮点；

3、有效最低价的底限值为（D）＝A×（1－a％）值。

五、评标内容
（一）资格标投标文件评审

1、资格评审通过原则：投标人资格基本条件表内9项内容必须全部通过，否则不予通过。资格后审时投标人须提供相关证件、证明的原件，否则视为投标人不合格。

2、资格后审评审内容详见第三章。
（二）技术标投标文件评审原则：技术标主要考核投标人的技术水平、装备情况、施工能力、工期、安全、质量、人员配备等方面的综合实力。

各评委依据招标文件规定，对各投标人的技术标进行逐项评审其是否合理。

具体评审如下表：

技术标评审表

	序号
	项目
	子目
	合格
	不合格

	1
	施工组织措施
	施工技术方案
	
	

	2
	
	招标文件响应程度（工期、质量）
	
	

	3
	
	施工平面布置图
	
	

	4
	质量保证措施 
	施工质量保证措施
	
	

	5
	
	设备、材料保证措施
	
	

	6
	工期保证措施
	施工进度计划
	
	

	7
	
	工期保证措施
	
	

	8
	
	劳力、材料供应计划
	
	

	9
	安全文明保证措施
	安全生产措施
	
	

	10
	
	文明施工措施
	
	

	11
	
	环境保证措施
	
	

	12
	设备
	主要设备配置
	
	

	13
	项目班子
	项目负责人
	
	

	14
	
	技术负责人
	
	

	15
	
	质检员
	
	

	16
	
	安全员
	
	

	17
	
	施工员
	
	


注：以上内容中有一项不合理即为不合格投标人。

（三）商务标评审
评标委员会只对资格标、技术标（包括项目负责人面试）全部合格通过的投标文件进行评审。
1、商务标的初步评审
评标委员会对商务标是否实质响应招标文件的要求进行评审。评标委员会对投标报价进行评审，发现下列情形之一的，经询标确认后应当否决其投标：

（1）投标人总投标报价等于或大于工程控制价的90％；
（2）商务标部分未按《安徽省建设工程工程量清单计价规范》要求编制；编制、审核人员未按照淮建[2009]137号文规定要求签字盖章【编制、审核人员必须是本单位注册的不同执业人员或委托造价咨询单位（附咨询合同）】；

（3）投标报价中文明施工费、安全施工费、临时设施费低于最低标准；规费、税金未按规定标准计取或未计取；招标人自行采购的材料购置费、暂定价格的材料未按招标文件明确的金额报价；

（4）报价出现负数的；

（5）未按招标文件提供的分部分项工程量清单逐项报价，减少或修改工程量清单项目与数量；

（6）人工单价低于相关规定的；

（7）分部分项的综合单价合价总计与投标报价不一致的；

（8）评标委员会认为应当否决投标的其他情形。

2、商务标的详细评审
评标委员会对初步评审合格的商务标进行评审。 

工程量清单综合单价的界定

按照建设部《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008）中规定，除规范强制性规定外，投标价可由投标人自主确定，不得低于成本。但投标人的投标报价不得恶意修改定额含量。

（1）人工费及人工单价，人工单价不得低于安徽省发布的现行人工单价的85%，另机械台班费中的人工单价也不得低于安徽省发布的现行人工单价的85%。

投标人工费（投标工日消耗量乘以投标工日单价）也不得低于安徽省发布的现行人工单价乘以定额人工消耗量得出的人工总费用的85%。

（2）材料费不得低于市信息价90%（钢材、木材、水泥不得低于市信息价95%）计取或省预算定额价的80％计取，另机械台班费中的油料等材料费也不得低于市信息价90%计取或省预算定额价的80％计取。

材料消耗量不得低于安徽省消耗量定额中的定额含量。

（3）机械台班费不得低于省预算定额台班费80％取；不得以机械闲置或机械已折旧完毕为由大幅度降低施工机械台班单价；

（4）企业管理费不得低于省综合单价规定的各类工程计取标准的40%；

（5）利润不得低于省综合单价规定的各类工程计取标准的30%；

（6）风险费用不得低于招标文件规定的风险系数，计入综合单价。

措施项目费用的审定

（1）技术措施费用不得低于综合单价的原则界定。投标人不得以周转性材料已摊销完毕为由大幅度减少消耗量；

（2）组织性措施费用界定

安全防护、文明施工措施（含环境保护费和临时设施费）计取时，按不得低于规定的计取费率下限规定计取，并单独填表； 

其他措施项目报价不得低于“清单计价依据费用定额”规定的85%计取。
3、高估冒算、多报费用

因投标人原因造成综合单价组价或计算错误等，累计高估冒算、多报费用、缺漏总额（高估冒算、多报费用不得抵消缺漏费用）占投标报价3%以上（含3%）的，按废标处理。　

（四）投标文件的澄清和补正

1、评标委员会在商务标的详细评审过程中，发现有违反上述规定的，可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2、澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4、对评标委员会的质询，投标人应当进行说明并提供相应证明材料。投标人能够提供有效证明材料，说明其正当理由的，评委意见一致同意，（评委意见不一致的，以多数意见为准）同意签字认可后，可视为报价合理或不低于成本价。对存在以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标报价：

（1）投标人拒绝说明；

（2）不能合理说明理由；

（3）未提供相应证明材料；

（4）所提供的证明材料不能说明其理由。

（五）确定有效最低价的底限（D）＝A×（1－a％）

1、计算（A）值，按照前述内容作废标处理的投标报价为无效报价，评审合格的投标报价为有效报价，所有有效报价去掉若干最高价和若干最低价后的算术平均值（扣除暂定价）作为（A）值，具体计算规则如下：

（1）当有效报价为6-10家（含10家）时，去掉1个最高价；

（2）当有效报价为11-20家（含20家）时，去掉2个最高价和2个最低价；

（3）当有效报价为21-30家（含30家）时，去掉3个最高价和3个最低价；

（4）当有效报价为31-40家（含40家）时，去掉4个最高价和4个最低价；

（5）当有效报价为41-50家（含50家）时，去掉5个最高价和5个最低价；

（6）当有效报价超过50家时，去掉10个最高价和10个最低价”。

2、抽取下浮率（a）值，当众由业主从（a）为从（2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0）数字中随机抽取一次，抽取的数值即为下浮率（a）值；

3、确定有效最低价的底限（D）＝A×（1－a％）值；

4、计算（A）、（D）值时均扣除暂定价，所有数字均保留小数点后两位数字（小数点后第三位数字四舍五入）。

六、投标报价评审报告

投标报价评审报告应载明各投标人的投标报价是否实质上响应招标文件的要求、是否低于成本竞标以及投标被拒绝的理由、有无明显的不均衡报价、漏项情况以及合同签署中应注意的问题等，并由评委签字。评委对投标报价评审报告有不同意见的，采取少数服从多数的原则形成评审报告。对评审结论持有异议的评委可以书面阐述其不同意见和理由。评委拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论，评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

七、推荐中标候选人

（一）评标委员会从投标报价（扣除暂定价）大于或等于（D）值的有效投标报价中（含计算（A）值时去掉的最高价和最低价），从低到高依序推荐二名中标候选人，二个中标候选人中报价最低的为第一中标候选人。

（二）中标候选人中商务标报价完全相同时，则采用抽签的方式确定中标候选人顺序。

（三）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

八、中标人的确定

招标人应从评标委员会推荐的中标候选人中依序确定预中标人，并不少于3个工作日的公示；如果被推荐的中标候选人均放弃中标，招标人应依法重新招标。  
第五章  图纸及工程规范

（图纸、地质勘探报告电子版另附，工程规范投标人自行查阅）
第六章  工程量清单

（工程量清单另附）
第七章 附件
附件1：                 
投  标  函

致：(建设单位)    
1、在研究了              施工招标文件(工程量清单及补充文件)后，我们愿意按人民币(大写：          )  (小写：         元)的投标总价，遵照招标文件的要求承担本合同工程的实施，完成本工程施工招标全部工程内容及其保修工作。

2、如果你单位接受我们的投标，我们将保证在接到招标人或监理工程师的开工令后，在      个日历天的工期内完成所承担的工程，达到合同规定的要求。

3、我们保证工程质量达到       标准。

4、我单位参加本工程施工拟派项目负责人              。
5、在合同书正式签署生效之前，本投标文件(与招标文件有抵触的内容除外)连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6、我们不需要你单位负担我们的任何投标费用。

7、随同本投标文件，我们出具人民币       万元的投标保证金。如果我们在本投标文件有效期内撤回投标文件，或在接到中标通知书后未能按时或拒绝签订合同书，你单位有权不予退还投标保证金，并另选中标人。

投标人(公章)：                       

法定代表人(签字并盖章) ：             
联系人：                   

地    址：                  邮  编：                 

电    话：                  传  真： （必须填写）    

开户银行：                  帐  号：                 

                      日  期：    年    月    日
附件2：

法定代表人身份证明书

单位名称：                                                   

单位性质：                                                

地    址：

  


       


            

成立时间：               年            月           日

经营期限：                                                
姓    名：                 性别：                        

年    龄：                 职务：
                        
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

投标人：             （盖公章）
日  期：      年     月     日
附件3：                 
法定代表人授权委托书

致：(建设单位) 
本授权书宣告：                                      (投标人名称)的       (职务-必填)    (姓名)合法地代表我单位，授权           (投标人或其下属单位名称)的                (职务-必填)     (姓名)为我单位代理人，该代理人有权在                       工程 施工投标活动中，以我单位的名义与招标人协商、签订合同书以及执行一切与此有关的事项。

投标人(盖章)：                      

投标人地址：                         

法定代表人(职务-必填、姓名)(签字并盖章)：               

被授权的代理人(职务必填、姓名)(签字并盖章)：           

被授权的代理人身份证号码：                             

日期：     年   月   日

附表一：  

项目负责人简历及业绩汇总表

投标单位：（盖章）

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	

	项目负责人证书号
	
	资 质 级 别
	

	序号
	工程名称
	工程规模
	发证机关
	奖项
	取得证书时间

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	获优秀项目

负责人证书
	发证机关
	取得证书时间

	
	
	


注：应提供该项目负责人有关资格证书原件及复印件。

附表二：

近三年获奖工程汇总表

	序号
	工程名称
	工程规模
	项目负责人
	发证

机关
	获奖

名称
	取得证书

时间

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：获奖工程包括优良（优质）工程、用户满意工程、科技示范工程和文
明工地。

附表三：           
主要施工管理人员表

	机构
	项目负责
	姓名
	职务
	职称
	资历及承担过的 项目

	总部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质量员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	材料员
	
	
	
	

	
	造价员
	
	
	
	

	
	


附表四：       
拟在本工程任职的主要人员履历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工程时间
	
	从业年限
	

	证书编号
	
	资质级别
	

	所获荣誉及奖项证书
	发证机关
	取得证书时间

	
	
	

	
	
	

	备注：


注：应就项目负责人、技术负责人、质量员、安全员、施工员、材料员、造价员分别填写，并附有关证件复印件。

附表五：

拟投入本工程的主要施工机械表

	序号
	机械设备种类
	型 号

规 格
	额定功率
	数 量
	新旧

程度
	是否

自有
	用于施工部位
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表六：               

项目拟分包情况表

	分包项目
	主要内容
	估算价格
	分包单位名称、
	资质等级
	法人
	做过同类工程的情况

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附表七：               

劳动力计划表

投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

单位：人

	工种、级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表八：
	安全文明施工专项费用报价单

	投标单位（盖章）

	工　程　项　目　概　况

	1
	　工程项目名称
	　

	2
	　建设单位
	　

	3
	　建筑面积（㎡）
	　
	结构形式
	　
	层数
	　

	安　全　生　产　费　用

	　
	计　费　项　目
	投　标　价　（元）

	1


	安全文明费
	

	2
	脚手架工程
	　

	3
	　起重设备
	塔吊
	　

	
	
	施工电梯
	

	
	
	龙门（井）架
	　

	评委评审意见：

评委签字：　　　                                        年  月  日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


注：
1、本表按照淮北市建设委员会淮建〔2008〕24号文件规定计取，金额与商务标报价金额一致；

2、本表商务标投标文件正副本均应放入装订在商务标投标文件的最后一页，另单独一份批文签字后待中标后办理安监备案时使用。
第八章
招标人、招标代理机构、招投标监督管理部门对本招标文件的意见

	本次招标文件由我们公司编制，全部内容无违反国家法律法规、地方性规范性文件及有失公平的条款。

经办人：党迪
联系电话：0561-3093182
                                  招标代理机构：（章）

                                          2014年  月  日

	    我单位对本次招标文件的全部内容予以确认并对其负责。

经办人：李向民                                

联系电话：13965854689
                                   招标人（章）

                                          2014年  月  日

	招投标监督管理机构：

经办人：

                                   招投标监督管理机构（章）

                                             2014年  月  日
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